

Zaręby Kościelne , dnia 24.04.2024 r.

Znak sprawy: **RGK.271.0.6.2024**

Dotyczy: postępowania pn. „**Budowa drogi w miejscowości Pętkowo-Wielkie** ”

Gmina Zaręby Kościelne informuje, że w dniu 23.04.2024r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w brzmieniu „, termin realizacji zamówienia wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzji ZRID – do 30 listopada 2024r. podany przez państwa termin realizacji do 30 listopada 2024 około 7 miesięcy jest ze względu na długość procedur administracyjnych nie możliwy do dotrzymania. Wnosimy o przedłużenie terminu realizacji do 18 miesięcy od podpisania umowy”.

1. Odpowiedź : Gmina nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji. Jednakże zmieniamy zapis o brzmieniu :  
„ Termin realizacji zamówienia wykonanie kompletnej dokumentacji *wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnej oraz decyzji ZRID – do 30 listopada 2024r.*”

**Na zapis o brzmieniu :**

„ Termin realizacji zamówienia wykonanie kompletnej dokumentacji *wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnej oraz złożenie wniosku o decyzję ZRID – do 30 listopada 2024r.*”

Wójt Gminy  
Urszula Wołosiewicz