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CZESC NAPOWIETRZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej STWIORB_RE sq wymagania dotyczgce budowy linii
napowietrznej oswietlenia ulic nN-0,23kV, w miejscowosci Chmielewo gmina Zareby Koscielne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB_RE dotyczq zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

e stawianie stupdw linii napowietrznej

e montaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

e montaz przewodu izolowanego samonosnego typu AsXSn 2x25mm?

e montaz wysiegnikow i osprzetu,

e montazem opraw oswietleniowych na stupach

e montazem ogranicznikéw przepie¢ na stupie linii napowietrznej nN

° montazem instalacji uziemiajgcych dla potrzeb instalacji energetycznych wraz z transportem i sktadowaniem
materiatdw, robotami ziemnymi, przygotowaniem podfoza i robotami towarzyszqcymi

STWIORB_RE dotyczy wszystkich czynnosci majqgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

e kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac

e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtfoza

e utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjq techniczng

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych prob, pomiaréw i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji energetycznej oswietlenia

1.2. Zakres stosowania STWiORB_RE
Szczegdtowa specyfikacja techniczna STWIORB_RE jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB_RE

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majqce na celu budowe
napowietrznej linii nN-0,23kV oswietlenia zewnetrznego.

Zakres robdt obejmuje:

- montaz stupdw wirowanych typu E-10,5/4,3 kN- 1szt.

- montaz Zerdzi zelbetonowych typu ZN-10 — 5szt.

- montaz osprzetu liniowego, hakdw i konstrukcji wspdtoracujgcych — 6kpl.- dla linii nN-0,23kV

- montaz przewodu petnoizolowanego samonosnego typu AsXsn 2x25mm? okoto 258 m

- montaz wysiegnikéw oswietlenia ulic rurowych typu W201- 6szt. lub réownowaznych

- montaz opraw oswietleniowych ledowych o mocy okoto 65W, - 6szt.

- montaz ztqcz bezpiecznikowych dla opraw oswietleniowych typu BZO-03, - 6szt. lub réwnowaznych
- montaz przewoddw YDYzo 3x2,5mm? na stupach o dtugosci -4m* 6szt.

- montaz ogranicznika przepie¢ ASA-A-0,5kV-5kA-BO-E1+K na stupie linii nN — 1szt. lub réwnowaznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB_RE sq zgodne z obowiqzujgcymi normami i ,,Przepisami Budowy Urzqdzeri
Elektroenergetycznych”, oraz definiciami podanymi w ST D M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, fazowe na ktére sieé jest zbudowana

Elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna - urzqdzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania energii elektrycznej,
sktadajqce sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

Odlegfos¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw,



Odlegtos¢ pozioma - odlegfos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw,

Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sqsiednimi konstrukcjami wsporczymi,

Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg fgczgcq punkty zawieszenia przewodu
w Srodku rozpietosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocq fundamentu.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostata zbudowana.

SkrzyZzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, napowietrznej w ktérym jakakolwiek czesc rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia
podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowq, urzgdzeniem podziemnym
lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania przegrod lub osfon zabezpieczajqgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

Oprawa oswietleniowa - urzqdzenie stuzqce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietlnego wysytanego
przez zZrddto swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potqczenia z instalacja elektryczng.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzqcych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
STWIORB_RE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty muszq by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami obowiqgzujqcych przepisow, norm i instrukcji.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje punktéw gfdwnych obiektu oraz
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet STWiORB_RE.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych dokumentow technicznych do chwili odbioru
koricowego robdt. Uszkodzong lub zniszczong dokumentacje techniczng Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegéfowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacja projektowq dostarczong
przez Zamawiajqgcego,

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowq i STWiIORB_RE

Dokumentacja projektowa, STWiORB_RE oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacja. projektowq i
STWIORB_RE.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB_RE bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli
muszq byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjq projektowq lub
STWIORB_RE i majg wpfyw na niezadowalajgcq jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostanq zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze dozorcow, wszelkie
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inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej, podejmowaé wszelkie konieczne kroki majqgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczqcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwfocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspofpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca
zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiqgzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzqdowej,
ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzgdzeri iosprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowiqzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacji robdt montazowych elementdow instalacji elektrycznej stanowig

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzqdzone
zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami),

dokumenty swiadczqgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawq z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentdw dotyczgce stosowania wyrobow,

protokoty odbiordw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania

Przy wykonywaniu robdt budowlanych przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV, przebudowie przytqczy
napowietrznych i kablowych nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub
Jjednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniajq te warunki sq:

wyroby budowlane, dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajqcych tej certyfikacji,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z normg
europejskqg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowq specyfikacjq techniczng
panstwa czfonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng zwymaganiami
podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdw majqgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq réwniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lub znim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjg oraz przepisami i obowiqzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzszego.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczac na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytwdrcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wgtpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozdr techniczny robdt.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.



2.4. Wykaz zastosowanych podstawowych materiatéw:

- przewiduje sie montaz stupéw wirowanych typu, E-10,5/4,3kN, oraz zelbetonowych typu ZN-10. Stup w czesci
zagtebionej w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym gruntu i wdd. Konstrukcje wsporcze
napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzqce od zawieszonych przewododw,
uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna byé taka, aby w Zadnym miejscu naprezenia materiatu nie
przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkéw pracy zaktéceniowej lub montazowej -
dopuszczalnych naprezenri zwiekszonych. Ogdine wymagania dotyczqgce konstrukcji wsporczych zawarte sqg w PN-E-
05100-1:1998. Stupy strunobetonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265 i mogq by¢ stosowane do linii
napowietrznych o napieciu znamionowym do 30 kV.

-Uchwyty hakowe, uchwyty wysiegnikowe powinny przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewoddéw, opraw
oSwietleniowych i parcia wiatru. Zaleca sie stosowanie elementéw stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez
ocynkowanie na gorgco.

- poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewoddw i parcia wiatru
oraz odpowiadac¢ PN-E-05100-1: 1998. Zaleca sie stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozjg
przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-93/E-04500 powtokq Z/Zn 70 dla konstrukcji i Z/Zn 52 dla elementow
Srubowych. Gabaryty konstrukcji uwzgledniajg dopuszczalne odlegtosci czesci pod napieciem od konstrukcji i
elementéw stupa.

- w elektroenergetycznej linii napowietrznej stosowac¢ przewody z materiatow o dostatecznej wytrzymatosci na
rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wpfywy atmosferyczne | chemiczne. Zaleca sie stosowanie w linii
napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne samonosne o Zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia. wg WT-92/K-396PN-HD 26,1:2002/A2. Przewidziano
zastosowanie przewodow typu, AsXSn 2x25mm2.

- oprawy osSwietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy powinny
charakteryzowac sie szerokim rozsytem swiatta. Nalezy stosowaé oprawy o konstrukcji zapewniajgcej odpowiedni
stopieri zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej nie mniej niz IP66 zalecany IP 66, klosz
wykonanego ze szkfa hartowanego. Oprawa wykonana w klasy ochronnosci Il. Elementy oprawy takie jak: uktad
optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materiatéw nie podlegajgcych korozji. Oprawa wyposazona jest w Zrddto
Swiatfa ledowe o liczbie diod 25, temperaturze barwowej 4000K+5%, o mocy okoto 65W. Oprawa musi posiadaé
gwarancje producenta na okres min 5 lat.

- przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi
o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci zyt 3 wg PN-87/E-90056.

- ogranicznik przepie¢ zgodny z normg PN-EN 61643-11:2006, od ochrony do ochrony przeciwprzepieciowej i przed
bezposrednim i posrednim wptywem przepie¢ piorunowych i tgczeniowych ASA-A-0,5kV-5kA-BO-E+K

- zaciski odgatezne dwustronnie przebijajgce izolacje typu Slip 12.05. Zaciski wyposazone sq w Srube z them
zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewodow z wtasciwym momentem. teb zrywalny jest odizolowany od sruby i
korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod napieciem. Zaciski te stosowane sq do
przewodow Al i Cu linii gtéwnych i odgateznych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczegofowe dotyczqgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robét muszq by¢ w petni sprawne, na biezqco konserwowane

i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto muszq one spetnia¢ wymogi bhp

i bezpieczenristwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadaé dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest
uzZywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych wymogdw, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie
z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

3.2. Sprzet do wykonania linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii oswietlenia ulicznego
Wykaz sprzetu
- zuraw samochodowy



- samochdd dostawczy

- przyczepa do przewozenia kabli

- podnosnik samochodowy hydrauliczny balkonem
- zespdt prgdotwdrczy tréjfazowy

- spawarka transformatorowa do 500A

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw muszq by¢ sprawne i posiadac wazne badania
techniczne. Wszystkie srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce
przepisow o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatéw w warunkach gwarantujgcych ich przewdz bez
uszkodzen, z zachowaniem warunkdw bezpieczeristwa pracy. Potrzebne Srodki transportu — samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedgq wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Stupy nalezy ustawia¢ mechanicznie przy pomocy zurawia samochodowego w uprzednio przygotowane ustoje.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.2. Wiqzkowy przewdd izolowany nalezy rozciggac przy pomocy przeciggnietej wstepnie linki nylonowej opartej na
rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytéw przelotowych i naroznych. Przewdd rozcigga sie
na odcinku od stupa kraricowego do kraricowego lub odporowego. Beben z przewodem nalezy ustawié¢ w odlegfosci
okofo 20m od stupa. Przed przystgpieniem do rozciggania przewoddéw nalezy na stupach rozwiesic¢ rolki, nastepnie
przez wszystkie rolki przeciggng¢ linke nylonowgq i przymocowa¢ na jej koricu oporicze do mocowania przewoddéw. W
oporicze wsungc¢ koniec wigzkowego przewodu o wystopniowanej dtugosci zyt i przystgpi¢ do jego rozciggania
uwazajgc aby nie dotykat ziemi i nie ocierat sie o przeszkody, po dociggnieciu przewodu do stupa kraricowego nalezy
go zamocowaé¢ w uchwycie koricowym na state. Dynamometr do pomiaru naciggu nalezy zamocowac pomiedzy
uchwytem (zabkg) a stupem kraricowym, do ktérego prowadzony jest nacigg. Nacigg nalezy dobraé z zatgczonej tabeli
do projektu odpowiednio do temperatury w czasie montazu, dla nowych przewoddéw nalezy stosowa¢ naciqg o 5° nizej
od panujgcej w czasie montazu. Po wykonaniu naciggu i wyregulowaniu zwiséw w poszczegdlnych przestach nalezy
przewdd wigzkowy przenies¢ z rolek na uchwyty przelotowe i narozne.

5.3. Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonac przy pomocy samochodu z podnosnikiem hydraulicznym. Oprawy
nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do wysiegnikéw. Nalezy stosowac przewody typu
YDYzo 3x2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w pofozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach
sprawdzi¢ dziatanie opraw oraz prawidtowos¢ potqczer. Wysiegniki i oprawy mocowaé w sposéb trwaty
uniemozliwiajqcy ich obrét. Zrédta swiatta zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjq projektowq i
STWIORB_RE. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym term i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robét,

- wykaz maszyn i urzqdzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,



Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiqczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do
pobierania préobek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWIORB_RE. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sq okreslone
w STWIORB_RE. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowgq. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB_RE, stosowad¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
$ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na
biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
bedgq czytelne, dokonane trwatq technikq w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczqce jakosci materiafow oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
stronq umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

[2] Ksigzka obmiarow



Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
STWIORB_RE.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru robdt oraz
dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom iprébom przed
przekazaniem do odbioru.

Préby wykonywane przez producentéw

Wszystkie urzgdzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach niniejszego kontraktu
powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone atestem
wydanym na pismie.

Préby wykonywane w czasie budowy

Préby ipomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac¢ pomiar rezystancji izolacji, ciggtosci potfgczen.
Wykonawca zobowiqzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzqdy pomiarowe do wykonywania préb. W miare
postepu robdt wykonawca zobowiqzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob ipomiaréw dla
kolejnych fragmentdéw instalacji. Wykonanie odnosnych préb powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku
budowy.

Ogledziny po zakoriczeniu robdt

Po zakoriczeniu robdt, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowiqzany jest dokonaé
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu
urzqdzern oraz braku widocznych uszkodzeri, szczegdlnie takich, ktére mogtyby spowodowaé pogorszenie
bezpieczeristwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Préby montazowe po zakoriczeniu robét.

Po zakoriczeniu robét wykonawca jest zobowigzany wykonaé badania:

- ciggtosci potgczen obwoddw,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegréd i obudéw wykonanych podczas montazu,

- skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potqczeri srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu

- Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potfgczen i osprzetu oraz przeprowadzié kontrole wartosci
naprezen zawieszanych przewoddw. Naprezenia nie powinny przekraczaé dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli
przesto linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu
obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla poszczegdlnych rodzajow przewoddéw i typéw linii nalezy przyjgé z
dokumentacji projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewoddw nad obiektami
krzyzujgcymi.



Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowiqzujgcymi przepisami.

Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikow préb pomontazowych wykonawca powinien dokonaé uruchomienia
instalacji i zademonstrowac jej prawidfowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacjq.

Wszystkie materiafy urzqdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagari podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostanq odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wtasny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byé przeprowadzony zgodnie
z obowiqzujgcymi zasadami zardwno na etapie wykonywania, jak ipo zakoriczeniu wykonywania elementu robét
stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,Slepym” kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIORB_RE nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet
wymagajg badar atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedq przez Wykonawca utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2. Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii elektroenergetycznych
napowietrznych komunalnych i oswietlenia ulicznego

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujqgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt.

- dla przewodow, kabli: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii oswietlenia zewnetrznego: szt., kpl.,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich STWiIORB_RE, roboty podlegajq nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr czesciowy

Odbicr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i
STWIORB_RE.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja. ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtfaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB_RE z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpfywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczq tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegofowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegajqcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzqdzeniami i materiatami,

- protokdty préb i pomiaréw pomontazowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdot.

Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajqcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robét (koricowy)”.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowaé jako minimalne. Mogq one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach
ogdlnych i szczegétowych warunkéw kontraktowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawgq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjete przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB_RE i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

- wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartosS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byé¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ww.
uwzgledniajq:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdct,

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

podfqczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjq projektowg,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie wykopdw pod stupy

montaz wysiegnikdw,

montaz opraw na stupach,

montaz osprzetu elektrycznego i inne roboty towarzyszqce,

przeprowadzenie niezbednych badari i pomiaréw,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- likwidacje stanowiska roboczego.

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

utrzymanie i ochrona wykonanego oswietlenia w okresie gwarancji,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie

niektdrych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r.)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywnosci koricowej
wykorzystania energii i ustug
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10.2. Rozprzorzqdzenia

- Rozporzqdzenie ~ Ministra  Infrastruktury — z  dnia  02.09.2004 r. w sprawie  szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru  robét  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uzytkowego  (Dz. U. z 2004 .
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagarn, jakie
powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczqgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

10.3. Normy
1 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-E-05100-1: 1998  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie ibudowa. Linie prgdu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

4. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prgdu
przemiennego z przewodami roboczymi petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

5. PN-IEC 603634- 5-52- Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia

2002 elektrycznego. Oprzewodowanie.

6. PN-EN 60598-1:2005 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

7 PN-EN 60598-2- Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdétowe. Oprawy oswietleniowe
3:2003 drogowe i uliczne.

8. PN-IEC 60364-6- |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
61:2000 odbiorcze

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czesé 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Przepisy Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV — aktualizowane stan prawny na 5.V.97 r.
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